
  

Contract  de servicii  
nr.______________data_______________ 

 
 
 

    1. În temeiul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestari servicii, 

    Între 

 

A.N. „Apele Romane”, cu sediul in Bucuresti, strada Edgar Quinet, sector 1, cod 010018, tel. 

021.311.01.46;021.315.13.01, fax 021.312.21.74; 021.312.37.38, cod fiscal RO24326056, cont IBAN 

RO 85 TREZ 700502201X009067, reprezentata prin Director General Adjunct Ovidiu Gabor 

si 

A.N. „Apele Romane” – Administratia Bazinala de Apa Jiu,  cu sediul în Craiova, judetul 

Dolj, str. Nicolae Romanescu, nr.54, telefon: 0251.426.655, fax: 0251.427.597, codul fiscal: 

18267885, cont IBAN Trez: RO21TREZ291504716X011220, deschis la Trezoreria municipiului 

Craiova, reprezentat prin  Director – Tălău Marin si Director Economic – ec. Cristian Paul Tonica, în 

calitate de ACHIZITOR, pe de o parte 

 

    şi 

 

…………………………………. ,  cu sediul in ………………, Jud. ……………..,   

str……………….., nr………….,ap………, telefon: ………………………, fax …………………, 

număr de înmatriculare …………………….., cod fiscal ……………………., cont IBAN 

…………………………………………………., Trezoreria …………………………, reprezentată 

prin ……………………………….., funcţia de director în calitate de PRESTATOR, pe de alta parte. 

 

    2. Definiţii 

    2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

    a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 

    b. achizitor şi prestator - părţile contractante, asa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

    c. preţul contractului - preţul plătibil Prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

    d. servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului; 

    e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 

anexa/anexele la prezentul contract şi pe care Prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent 

serviciilor prestate conform contractului; 

    f. forţa majoră - orice eveniment extern imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil care face 

imposibila executarea si, respectiv indeplinirea contractului. Sunt considerate asemenea evenimente: 

războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a 

unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă.  

    g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

     

 

    3. Interpretare 

    3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 



    3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit. 
 
 
 

Clauze obligatorii 
 

 

    4. Obiectul principal al contractului 

    4.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile de Dirigentie de santier la obiectivul de investitii: 

„Regularizare parau Raznic in zona localitatii Grecesti – confluenta rau Jiu, judetul Dolj” 

în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

     

   5. Preţul contractului 

 5.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este 

de …………… Lei la care se adauga T.V.A. in suma de ………………. Lei, valoarea totala fiind de 

………………….. Lei. 
    5.2. – Pretul contractului este ferm. 

 

    6. Durata contractului 

    6.1. – Durata contractului de dirigentie de santier va fi de la semnarea contractului de catre ambele 

parti pana la finalizarea lucrailor de executie.  

 6.2. - Durata serviciului de dirigentie de santier va fi de la data ordinului de incepere a lucrarilor si 

pana la finalizarea lucrarilor.  

  

Nota: Decalarea termenului de finalizare a contractului atrage dupa sine in mod automat 

decalarea termenului de efectuare a serviciului de dirigentie de santier, fara modificarea 

pretului contractului de dirigentie.   

 

    7. Documentele contractului 

    7.1. - Documentele contractului sunt: 

    a) Caietul de sarcini; 

    b) Propunerea financiara; 

    c) Garantia de buna executie. 

     

    8. Obligaţiile principale ale prestatorului 

8.1. Prestatorul se obliga se presteze serviciile de dirigentie de santier pentru executia lucrarilor la 

obiectivul de investitii: „Aducerea la clasa de importanta a digurilor de pe raul Jiu, pe sectorul 

Rovinari - Valeni, judetul Gorj”, conform caietului de sarcini, precum si preluarea sarcinilor 

dirigintelui de santier numit de provizoriu de ABA Jiu. 

8.2. Prestatorul se obliga se presteze serviciile la standardele si/sau performantele prezentate in 

propunerea tehnica, anexa la contract. 

8.3. - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

       i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile 

sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; 



      ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care 

o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

8.4. – Prestatorul se obliga sa asigure prezenta zilnica pe parcursul executarii lucrarilor si ca va 

respecta prevederile caietului de sarcini anexa la contract. 

8.5. – Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalism, 

promptitudine, fidelitate, respectarea legalitatii si impartialitate atat fata de Achizitor cat si fata de 

Constructor, Furnizori si Proiectant.  

8.6. – Prestatorul prin activitatea de Dirigentie de santier pe care o presteaza, asigura achizitorul, ca 

Executantul caruia i-a fost atribuit contractul de executie lucrari, isi va indeplini toate 

responsabilitatile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementarile tehnice si 

caietele de sarcini. 

8.7. – In exercitarea verificarii realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructii si instalatii 

aferente acestora, Dirigintele de santier are urmatoarele obligatii: 

- Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire 

la acestea. Investitorul are obligatia conform Legii 10/1995, articolul 21 b), sa obtina toate acordurile 

si avizele necesare si autorizatia de construire. Documentatia necesara obtinerii autorizatiei de 

construire este precizata in Legea 50/1991, modificata si republicata. 

- Verificarea corespondentei dintre prevederile autorizatiei de construire si ale proiectului. Se vor 

verifica planurile de amplasament, planurile de situatie si identificarea retelelor de utilitati existente 

pe teren, conform avizelor, acordurilor obtinute. 

- Preluarea de la Beneficiar si predarea catre constructor a amplasamentului si a reperelor de 

nivelment (borne). Amplasamentul va fi predat liber de orice sarcina. 

- Dirigintele de Santier va convoca pentru aceasta faza reprezentanti ai Beneficiarului, ai 

Constructorului si al detinatorilor de instalatii si utilitati publice aflate pe amplasament. 

- La predarea-primirea amplasamentului va fi intocmit Procesul Verbal de predare a amplasamentului 

care va contine mentiuni referitoare la constructiile sau instalatiile aflate pe amplasament sau in 

subsol si termenele de eliberare. 

-  Predarea catre Constructor a terenului rezervat pentru organizarea de santier. 

Dirigintele de santier are obligatia de a verifica valoarea cheltuielilor pentru organizarea de santier, 

va solicita constructorului sa prezinte devizul oferta pentru organizarea de santier in limita sumei 

cuprinse in oferta financiara, respectiv cheltuielile necesare in vederea crearii conditiilor de 

desfasurare a activitatii de constructii – montaj, taxele necesare obtinerii autorizatiei de constructie 

provizorie, taxe de conectare la utilitati, etc. Totodata dirigintele de santier va dispune locul de 

amplasare a panourilor de identificare a constructiei/investitiei. 

- Studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor si procedurilor prevazute pentru realizarea 

constructiei, verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea 

reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati, verificarea existentei 

in proiect a prevederilor privind fazele determinante precum si a programului de control al calitatii, 

verificarea existentei tuturor avizelor, acordurilor, precum si respectarea prevederilor legale privind 

documentatia tehnica. 

- Verificarile vor fi facute in functie de categoria de importanta a constructiei stabilita prin proiect 

atat la constructiile permanente si provizorii cat si la lucrarile de modernizare, modificare, 

transformare, consolidare si de reparatii. 

-Dirigintele de santier are obligatia de a emite comentarii asupra aplicabilitatii Detaliilor de Executie, 

Caietelor de Sarcini si asupra corectitudinii Listelor de Cantitati puse la dispozitie de catre 

Beneficiar. 

- Asigurarea implementarii unui sistem eficient de informare, comunicare si raportare intre 

Beneficiar, Constructor, Proiectant. 

- Forma de comunicare de regula va fi in scris, excepatand situatiile in care se dispune oprirea 

lucrarilor pe motiv de nerespectare a calitatii lucrarilor sau a documentatiei, caz in care imediat dupa 



dispunerea opririi lucrarilor, Dirigintele de Santier va notifica acest lucru in scris Constructorului, 

Beneficiarului si tuturor factorilor implicati. 

- Emiterea orinului de incepere a lucrarilor catre constructor si comunicarea datei de incepere a 

lucrarilor de constructii Inspectoratului Teritorial de Stat in constructii. 

- Daca in contractul de executie a lucrari se prevad si plati sub forma de avans, Dirigintele de Santier 

va asista Beneficiarul in verificarea si aprobarea scrisorii de garantie bancara de buna executie. 

- Asistenta pentru Beneficiar in verificarea si aprobarea unui contract de asigurare adecvat. 

Asigurarile incheiate si prezentate de catre Constructor, precum si documentelor anexate lor, trebuie 

sa fie in concordanta cu prevederile contractului de executie lucrari. 

- Verificarea planului de actiuni pentru implementarea masurilor de reducere a impactului negativ 

asupra mediului, intocmit pe baza documentelor contractului, cerintelor Acordului de Mediu precum 

si monitorizarea implementarii acestor masuri. 

- Verificarea si aprobarea propunerilor Constructorului privind managementul traficului si masurile 

de protectia muncii atat pentru personalul din santier al Constructorului cat si pentru public (acolo 

unde este cazul). 

- Organizarea de santier, accesul la si din santier trebuie amenajat si asa fel incat sa nu distruga 

mediul inconjurator, iar in privinta programului de lucru al santierului, Dirigintele de santier va 

verifica existenta aprobarilor necesare pentru programul de lucru prelungit sau pe sarcinile principale 

care vor fi realizate de catre Dirigintele de santier sunt dupa cum urmeaza: 

- examinarea Programului de constructie a Constructorului si previziunilor fluxului de numerar, a 

mainii de lucru si necesarului de echipament asociate. 

- Verificarea si aprobarea procedurilor QA/QC a Constructorului si a Planului de asigurarea a 

calitatii, a procedurilor de proces pentru lucrarea respectiva. Programul de verificari pe faze de 

receptie / determinante trebuie sa fie vizat de Inspectoratul Teritorial de Stat in constructii. 

- Examinarea/comentarea daca este necesar a Procedurilor de Protectie a Muncii a Constructorului. 

- Examinarea eligibilitatii, inregistrarii Sub- Contractorilor propusi de Constructor, in vederea 

aprobarii acestora. 

- Examinarea/aprobarea echipamentului importat temporar de catre constructor. 

- Emiterea Certificatului de Plata Interimar pentr plata in Avans, daca este cazul. 

- Are atributiuni clar definite in ceea ce priveste respectarea Proiectului, a prevederilor din caietele de 

sarcini si din reglementarile legale si tehnice in vigoare referitoare la materialele inglobate in lucrari 

permanente cat si referitoare la executia lucrarilor permanente. 

- Verificarea respectarii legislatiei cu privire la materialele utilizate privind: existenta documentelor 

de atestare a calitatii si a originii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in 

certificatele de calitate, contracte,proiecte. 

- Verificarea respectarii cerintelor reglementate legal si tehnic privind atestarea si controlul calitatii, 

privind utilizarea de produse noi. 

- Interzicerea utilizarii de materiale semifabriacte si prefabricate necorespunzatoare sau fara 

certificate de conformitate, declaratie de conformitate ori fara agrement termic ( pentru materialele 

netraditionale). 

- Asistare la prelevarea probelor de la locul de punere in opera si consemneaza in registre rezultatele 

din buletinele de incercari pentru materialele la care se fac probe de laborator. 

- In cazul in care Dirigintele de santier constata neconformitatea materialelor propuse a fi puse in 

opera cu specificatiile tehnice, acesta are obligatia de a intocmi „Rapoarte de Neconformitate” in care 

se va preciza la ce se refera neconformitatile, descrierea detaliata a acestora si termenul maxim de 

remediere. 

- Reprezentantul Constructorului in santier va trebui sa propuna masurile de remediere, in urma 

consultarii cu proiectantul de specialitate. 

- Urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor 

de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare. 



- Examinarea Programului de constructie a Constructorului si previzunilor fluxului de numerar 

asociate. 

- Verificarea conformitatii documentatiei de executie cu reglementarile legale si tehnice specifice. 

- Verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii 

nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare. 

- Verificarea legalitatii executiei lucrarilor de constructii. 

- Interzicerea utilizarii de lucratori neautorizati pentru meseriile la care reglementarile tehnice au 

prevederi in acest sens. 

- Interzicerea utilizarii de tehnologii noi neagrementate tehnic. 

- Verificarea/aprobarea in colaborare cu Inspectoratul in domeniul materiale si produse pentru 

constructii a propunerii de materiale ale constructorului, in vederea respectarii regulii de origine si de 

nationalitate. 

- Efectuarea verificarilor prevazute in norme si semnarea documentelor intocmite ca urmare a 

verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de lucrari ce devin 

ascunse. 

- Participarea alaturi de Inspectoratul de Stat in Constructii la verificarea executiei in faze 

intermediare si faze determinante. 

- Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera. 

- Participarea ca martor la testarea materialelor (efectuate de Constructor), atunci cand sunt cerute 

teste suplimntare, inregistrand rezultatele. 

- Analizarea masurilor si testelor pentru orice lucrare ce devine ascunsa, inainte ca aceatsa sa fie 

acoperita. 

- Urmarirea realizarii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora, 

admitand la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ. 

- Recuperarea avansului platit de Beneficiar (daca este cazul) 

- Calcularea sumelor Retinute (daca este cazul), sub forma de cota parte din fiecare certificat de plata, 

drept garantie de buna executie. 

- Sistarea executiei, demolarea sau refacerea lucrarilor executate necorespunzator, in baza solutiilor 

elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru dispunerea acestora. 

- Transmiterea proiectantului a sesizarilor proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei 

privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei. 

- Monitorizarea evolutiei lucrarilor in comparatie cu Graficul de executie a Constructorului pentru a 

lua masuri de remediere in cazul in care apar stagnari, incetiniri sau alte impasuri. 

- Verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10 /1995 

privind calitatea in constructii, in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi 

solutii care schimba conditiile initiale. 

- Urmarirea respectarii de catre executant a masurilor dispuse de proiectant sau organele abilitate. 

- Preluarea documentelor de la Constructor si Proiectant si completarea Cartii Tehnice a constructiei 

cu toate documentele prevazute de reglementarile legale. 

- Inregistrarea zilnica a evenimentelor de pe santier si a instructiunilor date constructorului, incluzand 

echipamentul de forta de munca pe santier, precum si toate informatiile relevante privind factorii care 

ar afecta progresul – vremea,defectarea echipamentului, etc. 

- Realizarea inspectiilor asa cum sunt prevazute in Programul de control pe faze de lucrari si 

inregistrarea acestora. 

- Primirea reclamatiilor Constructorului si formularea de recomandari pentru Beneficiar in privinta 

platilor aditionale/prelungirii duratei de executie. 

- Calcularea despagubirilor/penalitatilor. 

- Medierea disputelor care apar pe santier in timpul executiei lucrarilor. 



- Intocmirea rapoartelor lunare, in formatul aprobat de comun acord cu beneficiarul, care trebuie sa 

cuprinda cel putin informatii privitoare la progresul lucrarii, calitate, protectia muncii, variatii si orice 

alte probleme care ar afecta executia adecvata a lucrarilor. 

- Urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare si predarea terenului detinatorului acestuia. La 

terminarea lucrarilor va dispune si verifica aducerea la forma initiala a terenului si mediului afectat 

de lucrari (daca este cazul). 

- In cazul in care Dirigintele de santier constata neconformitatea lucrarilor executate cu prevederile 

mentionate mai sus, acesta are obligatia de a intocmi „Rapoarte de Neconformitate” in care va 

preciza la ce se refera neconformitatile, descrierea detaliata a acetora si termenul maxim de 

remediere. 

- Reprezentantul constructorului in santier va trebui sa propuna masurile de remediere. 

Sarcinile si indatoririle Dirigintelui de santier la receptia lucrarilor de constructie sunt urmatoarele: 

- Participarea la receptia lucrarilor. Asigura secretariatul Comisiei de receptie si intocmeste Procesul 

Verbal de receptie la terminarea lucrarilor inclusiv anexele care cuprind lucrarile 

restante/necorespunzatoare stabilite de comisia de receptie si care trebuie finalizate/remediate in 

timpul perioadei de garantie. 

- Predarea investitorului/utilizatorului a actelor de receptie, documentatia tehnica si economica a 

constructiei, impreuna cu capitolele aferente cartii tehnice a constructiei. 

- Urmarirea rezolvarii problemelor constatate de Comisia de receptie si intocmirea documentelor de 

aducere la indeplinire a masurilor impuse de Comisia de receptie. Dirigintele de Santier va urmari 

rezolvarea remedierilor in termen de cel mult 90 de zile de la data receptiei lucrarilor, conform art.22 

din HGR 273/1994. 

- In cazul in care Constructorul nu-si va respecta obligatiile, Dirigintele de Santier va emite somatie 

si daca nici in acest caz executantul nu se conformeaza, va notifica atat Constructorul cat si 

Beneficiarului, propunerea de a se executa remedierile de catre alt executant, cheltuiala fiind 

suportata de Constructorul care nu si-a indeplinit obligatiile. 

- Intocmirea Certificatului de plata la receptionarea lucrarilor in baza situatiei de lucrari transmise de 

Contractor. 

8.8. – Dirigintele de santier raspunde, conform prevederilor legale, in cazul neducerii la indeplinire a 

obligatiilor prevazute in prezentul contract si in cazul neasigurarii din culpa lui a realizarii nivelului 

calitativ al lucrarilor prevazute in proiect, caietele de sarcini, in reglementarile tehnice in vigoare si in 

contract. 

 

    9. Obligaţiile principale ale achizitorului 

    9.1. – Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 14, serviciile prestate termenul 

convenit. 

    9.2. - Achizitorul va efectua plata către prestator în termen de cel mult 28 zile, in functie de 

alocatiile bugetare. Factura va fi emisă numai după semnarea procesului verbal de recepţie fără 

obiecţiuni de către achizitor. 

    9.3. – Factura fiscala va fi insotita de urmatoarele: 

 procesul verbal de receptie acceptat fara obiectiuni de achizitior; 

 declaratie pe propria raspundere privind personalul declarat in oferta; 

Acest personal poate fi inlocuit de catre prestator pe parcursul executarii lucrarii, in mod 

justificat si numai cu acordul scris al achizitorului; 

- extras din statul de plata cu personalul declarat in oferta; 

Facturile care nu sunt insotite de documentele mentionate mai sus, nu vor fi confirmate si 

decontate de catre beneficiar. 

Factura va fi emisa numai dupa semnarea fara obiectiuni de catre achizitor a situatiilor de 

lucrari.  



   9.4. – In perioada in care constructorul nu va executa lucrari ca urmare a timpului nefavorabil, lipsa 

surselor de finantare, nu se va efectua plata catre dirigintele de santier. 

   9.5. – Plata serviciilor prestate se va realiza dupa cum urmeaza: 

a) 90% din valoarea contractului se va achita în tranșe lunare pe baza borderoului justificativ de 

cheltuieli și a Raportului de activitate lunară, 

b) 10% se va achita in cel mult 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea 

lucrarilor fara obiectiuni. 

In cazul in care la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor sunt consemnate 

deficiente necesare a fi remediate de executant, suma in cuantum de 10 % se va plati dupa remedierea 

acestora. 

 

    10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

    10.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile 

asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, 

o sumă echivalentă cu 0,02 %  / zi de întârziere din preţul contractului până la îndeplinirea efectivă a 

întârzierilor 

 10.2. – În cazul în care achizitorul nu onorează facturile la expirarea perioadei convenite, atunci 

acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,02 %  / zi de întârziere din plata 

neefectuată. 

    10.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde 

plata de daune-interese. 

    10.4. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă 

adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 

această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator.  

În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din  

contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
     

Clauze specifice 
 

    11. Garantia de buna executie a contractului 

 11.1. Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 5% 

din preţul contractului, fara TVA, până la intrarea în efectivitate a contractului.  

11.2. – Modul de constituire Garantie de buna executie  se va constitui in conformitate cu prevederile 

art.90 alin.(1)-(3) din HG nr. 925/2006 

Perioada pentru care se constituie garanţia de buna execuţie este pana la recepţia la terminarea 

serviciilor. 

11.3 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare in cel mult 3 zile lucrătoare  de 

la data constituirii garanţiei de bună execuţie    

11.4. - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie in cel mult 14 zile de la data 

indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul respectiv, daca nu a ridicat pana 

la acea data pretentii asupra ei. 

11.5. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 

prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, executa cu întârziere sau execută necorespunzător 

obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună 

execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile 

care nu au fost respectate.   

11.6. - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează: 

 - in termen de 14 zile de la recepţia la terminarea lucrărilor executate. 

  



    12. Alte responsabilităţi ale Prestatorului 

    12.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul 

şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat. 

   (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 

materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, 

cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în 

contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

  12.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor si este răspunzător atât de 

siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului 

folosit pe toată durata contractului. 

 12.3. – Prestatorul nu are dreptul de a folosi tehnologii noi neagrementate tehnic. 

 

    13. Alte responsabilităţi ale achizitorului 

    13.1. - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe 

care acesta le consideră necesare îndeplinirii contractului. 

 

    14. Recepţie şi verificări 

    14.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile legale si din caietul de sarcini. 

    14.2. - Verificările vor fi efectuate de catre achizitor prin reprezentantii sai imputerniciti, în 

conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a notifica in scris 

prestatorului, identitatea persoanelor imputernicite pentru acest scop. 

   

    15. Personalul 

    15.1. – Dirigintele de santier este respunzator pentru indeplinirea sarcinilor specifice postului, 

pentru capacitatea si specializarea necesara supervizarii si inspectarii lucrarilor. 

  

    16. Rezilierea contractului 

 16.1. - Nerespectarea de către una din part, din culpa sa exclusivă, a obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, dă dreptul achizitorului de a rezilia contractul şi de a pretinde plata de daune-

interese, al caror cuantum se va stabili în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală. 

 16.2. - Rezilierea va opera de plin drept la expirarea unui termen de 10 zile de la transmiterea 

notificării scrise de către partea lezata, dacă partea din culpa nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate în 

acest termen. 

16.3. – Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 30 de zile de 

la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care 

conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar 

fi contrara interesului public. 

16.4. - Achizitorul are dreptul de a anula oricând contractul, printr-o notificare scrisă adresată 

Prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta dă faliment sau este insolvabil, cu condiţia ca 

această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru achizitor. 

 16.5. - Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 

îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

16.6. – Partile au convenit de comun acord ca prezentul contract sa inceteze de plin drept, in temeiul 

unui pact comisoriu de gradul IV, fara punerea in intarziere a Prestatorului sau fara alte formalitati si 

fara interventia instantei de judecata, in urmatoarele situatii: 

a) daca prestatorului ii sunt retrase sau nu obtinute autorizatiile, avizele sau orice alte documente 

necesare executarii obligatiilor contractuale, prevazute de oferta; 

b) cumularea de catre Prestator a penalitatilor pana la o suma echivalenta ½ din suma reprezentand 

garantia de buna executie totala a contractului. 



16.7. – Incalcarea de catre una din parti a obligatiilor sale, dupa ce a fost notificata, in scris, de 

cealalta parte ca o noua nerespectare a obligatiilor contractuale va conduce la rezilierea contractului. 

 

    17. Cesiunea 

    17.1. - Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte 

obligaţii asumate prin contract. 

 17.2. - Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din prezentul contract, obligaţiile născute 

rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. 

 

   18. Incetarea Contractului 

   18.1. –  Contractul inceteaza de drept prin ajungerea lui la termen 

   18.2. – Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica 

celeilalte parti, cu cel putin 10 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele 

   18.3. – Rezilierea prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat 

incetarea contractului 

 

    19. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

    19.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data emiterii ordinului de 

incepere. 

               (2) În cazul în care Prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate 

în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: 

       a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului 

    19.2. - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 

prevăzută a fi terminată într-o perioada stabilită, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, 

termen care se calculează de la data prestarii serviciilor. 

              (2) În cazul în care: 

       i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează Prestatorului; sau 

       ii) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului 

de către Prestator, il îndreptăţesc pe acesta de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor, 

atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare servicii şi vor semna un act adiţional. 

    19.3. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Prestatorul nu respectă timpul de lucru stabilit si 

asumat, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. 

    Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 

    19.4. - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare a 

serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul 

achizitorului de a solicita penalităţi Prestatorului. 

 

    20. Ajustarea preţului contractului 

    20.1. - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele din propunerea 

financiara, Anexa  la contract. 

    20.2 - Preţul contractului nu se ajustează şi rămâne fix pe toată perioada desfăşurării contractului. 

 

    21. Subcontractanti  

    21.1. – (1) Prestatorul are obligaţia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a 

incheia contracte numai cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat 

contractul cu achizitorul. Acestia vor fi alesi astfel incat sa se acopere toate tipurile de lucrari si 

specialitati prevazute in PT si DE ale proiectului pentru care se solicita dirigentie de santier. 

                (2) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea prezentului contract,toate 

contractele incheiate cu subcontractantii desemnati. 



     (3) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele 

incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract. 

    21.2. –  Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste 

contractul. 

    21.3. – (1)  Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi 

indeplineste partea sa din contract. 

     (2) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu 

isi indeplinesc partea lor din contract. 

    21.4. - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea 

sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata 

achizitorului. 

 

    22. Forţa majoră 

    22.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

    22.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

    22.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

    22.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 

vederea limitării consecinţelor. 

    22.5. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti 

incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare. 

    22.6. - Dacă forta majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 

fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune - interese. 

 

    23. Soluţionarea litigiilor 

    23.1. - Achizitorul şi Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea contractului. 

    23.2. - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu 

reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze de către instanţa  judecatorească în raza căreia se află sediul autorităţii contractante. 

 

    24. Limba care guvernează contractul 

    24.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

    25. Amendamente 

    25.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 

interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 

contractului. 

 

    26. Comunicări 

    26.1. - (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 

fie transmisă în scris. 

              (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 

primirii. 



    26.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în 

scris a primirii comunicării. 

 

    27. Legea aplicabilă contractului 

    27.1. – Legea aplicabila contractului este legea romana. 

 

    Părţile au înţeles să încheie astăzi, ...................., prezentul contract în trei exemplare, doua pentru 

Autoritatea Contractanta si unul pentru Prestator, toate avand aceeasi valoare juridica. 
      

ACHIZITOR, 

Administrația Națională „Apele Române”       Administrația Bazinală de Apă Jiu 

     Director General Adjunct,                    Director, 

   Ovidiu GABOR                        Dr. Ing. Tălău Marin 
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   Csaba DÁVID                                                        Cristian TONICĂ 
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    Cristina PERŞINARU                                           

              

 

 Şef Birou Juridic – Contencios,                                   Sef Birou Juridic – Contencios, 

           Cătălin CĂLUIAN                                                        Ion VASILESCU 

 

 

 

             Manager UMP,                                                         Compartiment UIP, 

           Laurenţiu CAZAN                                                       Alin STUPARU 
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PRESTATOR, 

 
 
 
 
 
 
 

 


